

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя конкурсной
комиссии

_____ Р.Р. Канзафаров
08 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 1200-В05-К-У12-02829-2021/И

заседания Конкурсной комиссии АО «Транснефть - Прикамье»

по лоту № 1200-В05-К-У12-02829-2021 «Выполнение работ по подготовке технических планов, карт (планов) границ ЗОУИТ, внесение сведений/изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по Альметьевскому РНУ, Удмуртскому РНУ, Ромашкинскому РНУ»

Дата 08.11.2021
Место проведения г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20,
корпус 1

Присутствуют:

Канзафаров Р.Р. Заместитель председателя конкурсной комиссии
Ахмеров Р.Г. Заместитель председателя конкурсной комиссии
Максимов В.И. Заместитель председателя конкурсной комиссии
Зонин Е.И. Член конкурсной комиссии
Наталенко Н.С. Член конкурсной комиссии
Поляничко В.В. Член конкурсной комиссии
Ханов А.Т. Член конкурсной комиссии
Павлов Е.А. Секретарь конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня	Рассмотрение материалов закупки
Способ закупки	Конкурс в электронной форме
Номер лота и наименование предмета договора (лота)	1200-В05-К-У12-02829-2021 «Выполнение работ по подготовке технических планов, карт (планов) границ ЗОУИТ, внесение сведений/изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по Альметьевскому РНУ, Удмуртскому РНУ, Ромашкинскому РНУ»
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего	Не установлено



предпринимательства	
Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства	Не установлено
Нахождение участника закупки в соответствующем реестре ПКО	Не установлено

Информация об организаторе закупки

Наименование	Акционерное общество «Транснефть - Прикамье»
Адрес	420081, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1
Контактный телефон	8(843)279-04-67
Факс	(843) 279-01-12
Сайт для размещения информации о закупке	http://zakupki.gov.ru/ ; http://utp.sberbank-ast.ru

Информация о заказчике

Наименование	Акционерное общество «Транснефть - Прикамье»
Адрес	420081, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1
Контактный телефон	8(843)279-04-20

Информация о сроках и месте проведения закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке	01.10.2021 18:00 (мск)
Место подачи заявок на участие в закупке	Заявки принимаются в электронном виде по адресу http://utp.sberbank-ast.ru
Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в закупке	04.10.2021 10:00 (мск)
Место открытия доступа к заявкам на участие в закупке	420081, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1
Дата и время рассмотрения предложений участников закупки	18.10.2021 15-00 (мск)
Дата и время проведения процедуры сопоставления дополнительных ценовых предложений	25.10.2021 10-30 (мск)
Дата и время подведения итогов закупки	01.11.2021 15-00 (мск)

Информация об изменении дат проведения закупки

Наименование	Новая дата	Протокол конкурсной комиссии
Дата рассмотрения предложений участников закупки	Без изменения	
Дата процедуры сопоставления дополнительных ценовых предложений	Без изменения	
Дата подведения итогов закупки	08.11.2021	1200-В05-К-У12-02829-2021/О от 28.10.2021

Информация о товаре, работе, услуге

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб., с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС	4 369 107,93
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	01.12.2021 - 31.12.2023
Количество позиций в лоте	33

Количество представленных в установленное время заявок на участие в закупке:	11
Открытие доступа к заявкам на участие в закупке: состоялось в соответствии с извещением об осуществлении закупки (Протокол № 1200-В05-К-У12-02829-2021/В от 04.10.2021)	

Информация о представленных заявках

Участник закупки	Цена договора (цена лота) с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
Участник 1 дата подачи 30.09.2021 время 11-38 (мск)	3 232 895,92 НДС не облагается *
Участник 2 дата подачи 30.09.2021 время 17-23 (мск)	3 639 200,00 НДС не облагается *
Участник 3 дата подачи 01.10.2021 время 09-28 (мск)	4 369 107,93
Участник 4 дата подачи 01.10.2021 время 10-41 (мск)	3 058 358,00 НДС не облагается *
Участник 5 дата подачи 01.10.2021 время 11-11 (мск)	1 310 732,39 НДС не облагается *
Участник 6 дата подачи 01.10.2021 время 14-44 (мск)	3 529 270,54 НДС не облагается *
Участник 7 дата подачи 01.10.2021 время 16-10 (мск)	4 369 107,93 НДС не облагается *
Участник 8 дата подачи 01.10.2021 время 16-36 (мск)	2 979 731,61 НДС не облагается *
Участник 9 дата подачи 01.10.2021 время 17-53 (мск)	3 061 597,06
Участник 10 дата подачи 01.10.2021 время 17-55 (мск)	4 369 107,93 НДС не облагается *
Участник 11 дата подачи 01.10.2021 время 17-59 (мск)	4 150 652,49 НДС не облагается *

* - применяется упрощенная система налогообложения

Информация об обеспечении заявок на участие в закупке: не предусмотрено

Информация о допуске заявок к участию в закупке

Участник закупки	Решение	Подтверждающий документ	Дата
Участник 1	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 2	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 3	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 4	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 5	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 6	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 7	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 8	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 9	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 10	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021
Участник 11	допущена	1200-В05-К-У12-02829-2021/Д	18.10.2021

Результаты сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки

Участник закупки	Цена договора (цена лота) с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб. до понижения	Цена договора (цена лота) с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб. после понижения
Участник 1	3 232 895,92 НДС не облагается *	3 232 895,92 НДС не облагается *
Участник 2	3 639 200,00 НДС не облагается *	3 639 200,00 НДС не облагается *
Участник 3	4 369 107,93	4 369 107,93
Участник 4	3 058 358,00 НДС не облагается *	3 058 358,00 НДС не облагается *
Участник 5	1 310 732,39 НДС не облагается *	1 310 732,39 НДС не облагается *
Участник 6	3 529 270,54 НДС не облагается *	3 529 270,54 НДС не облагается *
Участник 7	4 369 107,93 НДС не облагается *	4 369 107,93 НДС не облагается *
Участник 8	2 979 731,61 НДС не облагается *	2 979 731,61 НДС не облагается *
Участник 9	3 061 597,06	3 061 597,06
Участник 10	4 369 107,93 НДС не облагается *	1 267 041,30 НДС не облагается *
Участник 11	4 150 652,49 НДС не облагается *	4 150 652,49 НДС не облагается *

* - применяется упрощенная система налогообложения

Информация о выявленных несоответствиях участников закупки/заявок на участие в закупке

Участник закупки	Несоответствие
Участник 10	Не соответствует требованиям п. 9.10 Инструкции для участника закупки (наличие у участника закупки на дату подведения итогов перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ неисполненных просроченных более 30 дней договорных обязательств (подтвержденных претензиями и/или решениями судов) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, возврату аванса)

Решение конкурсной комиссии об отклонении заявок от участия в закупке

Участник закупки	Решение	Основание для отклонения
Участник 10	отклонить	п. 6.5.2 Положения о закупке - наличие у участника закупки на дату подведения итогов перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ неисполненных просроченных более 30 дней договорных обязательств (подтвержденных претензиями и/или решениями судов) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, возврату аванса

Информация об оценке заявок на участие в закупке

Участник закупки	Оценка коммерческой части, балл	Оценка квалификационно-технической части, балл	Оценка заявки на участие в закупке, балл
Участник 4	51,67	34,40	86,07
Участник 9	51,65	33,20	84,85
Участник 8	51,97	30,40	82,37
Участник 1	51,00	30,00	81,00
Участник 5	57,00	24,00	81,00
Участник 2	41,22	29,20	70,42
Участник 6	47,93	18,40	66,33
Участник 7	0,00	36,00	36,00
Участник 3	0,00	34,40	34,40
Участник 11	10,00	23,20	33,20

Решение конкурсной комиссии

1. На основании п.4 ч.14 ст.3.2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 присвоить порядковые номера заявок в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора

Порядковый номер	Участник закупки
1	Участник 4
2	Участник 9
3	Участник 8
4	Участник 1
5	Участник 5
6	Участник 2
7	Участник 6
8	Участник 7
9	Участник 3
10	Участник 11

2. Определить победителя закупки (договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, заказчика)

Информация о победителе закупки и показателях заявки

Участник закупки	Цена договора (цена лота) с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров
Участник 4	3 058 358,00 * НДС не облагается **	01.12.2021 - 31.12.2023

* - договор заключается с учетом требований п.3.20 Положения о закупке, товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»

** - применяется упрощенная система налогообложения

в том числе по объектам лота:

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	Установление ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления ЗОУИТ. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН по объекту Замена участков МН УБКУА, участок через р.Сарсаз, 1763 км, d=1220 мм на МН УБКУА, d=1220 мм, участок р.Ик-Калейкино, 1736-1755,2 км, 1755,2-1797,5 км. АРНУ. Реконструкция	01.12.2021	01.03.2023	20 548,00 НДС не облагается
	Установление ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления ЗОУИТ. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН по объекту Магистральная и подпорная насосная НПС-3 МН "Калтасы-Куйбышев". Строительство	01.12.2021	28.07.2023	22 743,00 НДС не облагается
	Установление ЗОУИТ с внесением сведений в	01.12.2021	30.03.2023	133 314,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	<p>ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления ЗОУИТ. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, участок Карабаш-Альметьевск 0-24 км с камерами пуска и приема СОД, Ду350. АРНУ. Строительство</p>			
	<p>Установление ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления ЗОУИТ. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Чекмагуш-Азнакаево, d=500 мм, участок р. Ик-Азнакаево, 88,6-124 км. Замена участка через р. Чалкаран на 110 км, Ду500. АРНУ. Реконструкция</p>	01.12.2021	05.03.2023	20 018,00 НДС не облагается
	<p>Установление ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления ЗОУИТ.</p>	15.12.2021	30.01.2023	22 650,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при установлении ЗОУИТ на объект			
	Установление ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления ЗОУИТ. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Калтасы-Куйбышев, d=800 мм, участок 0-44 км. Замена участка через р.Малый на 10 км, Ду800. АРНУ. Реконструкция	01.12.2021	17.03.2022	24 153,00 НДС не облагается
	Установление охранных зон с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления охранных зон. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при	15.12.2021	30.01.2023	66 391,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	установлении охранных зон на объект Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калейкино-Лопатино (259,3-269 км), Ду-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, d=1020 мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция			
	Установление охранных зон с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления охранных зон. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при установлении охранных зон на объект Магистральный нефтепровод Киенгоп-Набережные Челны, d=530 мм, участок 109-143,05 км. Замена трубы на переходе через ж/д, 128 км, основная нитка, УРНУ. Реконструкция	15.12.2021	30.01.2023	29 598,00 НДС не облагается
	Установление охранных зон с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления охранных зон. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при	15.12.2021	15.04.2022	29 845,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	установлении охранных зон на объект Магистральный нефтепровод Ножовка-Мишкино-Киенгоп, d=219мм, участок 0-39 км. Замена участка Д-219 мм, через ручей, 4 км. Реконструкция			
	Установление охранных зон с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления охранных зон. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при установлении охранных зон на объект Магистральный нефтепровод Ножовка-Мишкино-Киенгоп, d=530мм, участок 64-106 км. Замена участка Д-530 мм, через р.Кушто, 93 км. Реконструкция	15.12.2021	30.01.2023	29 993,00 НДС не облагается
	Установление охранных зон с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления охранных зон. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при установлении охранных зон на объект Магистральный нефтепровод Ножовка-	15.12.2021	30.01.2023	27 775,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	Мишкино-Киенгоп, d=530мм, участок 64-106 км. Замена участка Д-530 мм, через ручей, 89 км. Реконструкция			
	Установление охранных зон с внесением сведений в ЕГРН. Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, после установления охранных зон. Конвертация исполнительной съемки из программ автоматизированного проектирования в программы геоинформационной системы. Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, при установлении охранных зон на объект РВС-5000 №11, 12 НПС "Калейкино" РРНУ (аварийного сброса). Строительство	15.12.2021	30.01.2023	31 653,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Автоматическое пожаротушение РП "Калейкино-2", нефтенасосных НПС "Калейкино" РРНУ. Строительство	15.12.2021	31.12.2022	119 325,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Замена узлов предохранительных клапанов РП НПС "Калейкино". Реконструкция	15.12.2021	31.12.2023	81 243,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калейкино-Лопатино (259,3-	15.12.2021	31.12.2022	145 400,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	269 км), Ду-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, d=1020 мм, участок 243,3-269,0 км. РРПУ. Реконструкция			
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Магистральный нефтепровод Киенгоп-Набережные Челны, d=530 мм, участок 109-143,05 км. Замена трубы на переходе через ж/д, 128 км, основная нитка, УРПУ. Реконструкция	15.12.2021	31.12.2022	73 148,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Магистральный нефтепровод Киенгоп-Набережные Челны, d=530мм, d=720мм, участок 179-206 км. Замена участка 0-206 км (197,58-202,88 км), Ду-500, УРПУ. Реконструкция	15.12.2021	31.12.2022	341 916,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Магистральный нефтепровод Ножовка-Мишкино-Киенгоп, d=530мм, участок 64-106 км. Замена участка Д-530 мм, через р.Кушто, 93 км. Реконструкция	15.12.2021	31.12.2022	68 931,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Магистральный нефтепровод Ножовка-Мишкино-Киенгоп, d=530мм, участок 64-106 км. Замена участка Д-530	15.12.2021	31.12.2022	68 765,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	мм, через ручей, 89 км. Реконструкция			
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект НПС "Калейкино-3" МН "Альметьевск-Горький-3" Ду1000 с заменой узла регулирования давления, запорной арматуры, вспомогательных систем, узла фильтров грязеуловителей. Реконструкция	15.12.2021	31.12.2022	153 273,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект РВС-5000 №11, 12 НПС "Калейкино" РРНУ (аварийного сброса). Строительство	15.12.2021	31.12.2022	186 573,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект РВСП-20000 №48 НПС "Калейкино" РРНУ. Строительство	15.12.2021	31.12.2022	120 808,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект РВСП-30000 №35 НПС "Калейкино" РРНУ. Строительство	15.12.2021	29.12.2022	126 883,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН на объект Строительство узла ФГУ на приеме НПС Малая Пурга	15.12.2021	31.12.2022	71 248,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Замена участков МН УБКУА, участок через р.Сарсаз, 1763 км, d=1220 мм на МН УБКУА, d=1220 мм, участок р.Ик-	01.12.2021	31.12.2022	85 186,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	Калейкино, 1736-1755,2 км, 1755,2-1797,5 км. АРНУ. Реконструкция			
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Магистральная и подпорная насосная НПС-3 МН "Калтасы-Куйбышев". Строительство	01.12.2021	29.05.2023	250 024,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Калтасы-Куйбышев, d=800 мм, участок 0-44 км.Замена участка через р.Малый на 10 км, Ду800. АРНУ. Реконструкция	01.12.2021	04.01.2023	83 159,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Карабаш-Альметьевск-Калейкино, участок Карабаш-Альметьевск 0-24 км с камерами пуска и приема СОД, Ду350. АРНУ. Строительство	01.12.2021	29.01.2023	197 833,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Ножовка-Мишкино-Киенгоп, d=219мм, участок 0-39 км. Замена участка Д-219 мм, через ручей, 4 км. Реконструкция	15.12.2021	31.12.2022	121 328,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в	01.12.2021	04.01.2023	69 948,00 НДС не облагается

Код объекта/пункт плана	Наименование объекта	Начало работ	Завершение работ	Стоимость выполнения работ с учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, руб.
	ЕГРН по объекту Магистральный нефтепровод Чекмагуш-Азнакаево, d=500 мм, участок р. Ик-Азнакаево, 88,6-124 км. Замена участка через р. Чалкаран на 110 км, Ду500. АРНУ. Реконструкция			
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Подпорная насосная станция ГПС "Нижнекамск-2". Технологические трубопроводы подпорной насосной станции ПНС "Нижнекамск-2". Замена системы вентиляции, дренажа утечек. Реконструкция	01.12.2021	31.12.2022	96 673,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту РВС-2000 №2 ПСП Нижнекамский НПЗ АРНУ. СтроительствоАРНУ. Строительство	01.12.2021	31.12.2022	68 840,00 НДС не облагается
	оформление технического плана, внесение сведений\изменений в ЕГРН по объекту Узел ФГУ на приеме НПС "Набережные Челны" МН "Киенгоп-Набережные Челны" Ду700. Строительство	01.12.2021	31.12.2022	69 173,00 НДС не облагается

3. Признать наилучшей после заявки победителя заявку участника

Участник закупки
Участник 9

Результаты голосования конкурсной комиссии

ФИО	За/против	Подпись
Ахмеров Р.Г.	За	

ФИО	За/против	Подпись
Максимов В.И.	За	
Зонин Е.И.	За	
Наталенко Н.С.	За	
Поляничко В.В.	За	
Ханов А.Т.	За	
Павлов Е.А.	Без права голоса	

